拒霜斋、紫薇斋、红豆斋楼宇家具拆迁搬运项目
一、项目概况

因深圳大学宿舍公寓改扩建，急需拆迁紫徽斋、柜霜斋、红豆斋三栋宿舍楼的家具一批。

二、项目要求

1、要求从各个宿舍的房间内，拆卸打包，搬运到学校指定仓库内，整齐屯放，并用油布围合起来。

2、宿舍房间分布在1至8层，无电梯，需派大量人工走楼梯搬运；屯放仓库在负一楼，货车无法进入负一楼，需转运。搬运起止距离约6公里，部分地方货车无法靠拢。
三、项目工期

签订合同后5天内完成，需按校方要求派驻足够的人力和运力。工期延误由中标单位承担一切延误责任。供应商竞价前须现场勘察拆迁实物、拆迁场地、拆迁要求方可参与投标。
四、拆迁清单

	序号
	品名
	单位
	数量
	要求

	1
	双层铁床
	套
	1212
	拆迁搬运

	2
	桌子
	张
	3936
	拆迁搬运

	3
	白板
	块
	2
	拆迁搬运

	4
	木沙发
	套
	6
	拆迁搬运


