

新2023  
4.21

丽湖校区管理办公室文件处理表

来文单位	生命与海洋科学学院	收文日期	2023 年 4 月 21 日	文件编号	2023-04-23
内容摘要	关于守忠楼 2-4 楼走廊及部分实验室除霉刷新的请示				
送/退日期	2023.5.8	5.9	5.9	5.12	
姓名	管俊楠	张惠发	陈国亮	阮彬	
拟办意见	<p>根据生科院提出的需求，工程组查勘现场，共约 855m<sup>2</sup>发霉墙面需铲除刷防腐防霉油漆，经深圳“雄伦”造价，工程金额 97802.03 元，因属校区办经费支出，由生科院报中心公开挂网招标。妥否，请领导批示。            守忠楼刷墙项目，需经费 97802.03 元，由校办支出，建议公开挂网招标。妥否，请批示。张惠发，2023.5.9</p>				
领导批示	<p>批准。公开挂网招标。            阮彬 2023.5.9.            同意。            阮彬 2023.5.12</p>				
备注	<p>本文件已于 5 月 15 日通知以下单位：            王沁</p>				

## 生命与海洋科学学院关于守忠楼（原 A5）2-4 楼走廊及部分 实验室除霉刷新的申请

丽湖校区管理办公室：

深圳大学生命与海洋科学学院守忠楼 2-4 楼实验室走廊以及 2 楼部分实验室内墙壁和天花板由于空气潮湿及内外温差较大的原因，生长了很多的霉菌，墙壁发黑，严重影响了实验室的整体环境（详见附件）。同时，这种墙壁发霉发黑的现象也影响了师生身体健康。

今年恰逢深圳大学 40 周年校庆，学院举办所有毕业年级全覆盖的“订单式”校友返校活动，4 月 16 日起，每周末均有校友返校。为更好的迎接校友返校，改善实验室环境，我院申请对实验楼发霉发黑的走廊及墙壁进行改造，刮除霉菌，重新涂刷防霉涂料。

妥否，请批示。



生命与海洋科学学院

2023 年 4 月 20 日



联系人：陈伟钊，联系电话：13926520894

附图：





# 工程造价咨询成果文件

## 预算书



工程名称：A5-二楼、三楼走廊墙面刷漆项目

咨询单位：深圳群伦项目管理有限公司



## 预算造价书

工程名称：A5-二楼、三楼走廊墙面刷漆项目

建设单位：深圳大学

预算造价：97802.03 元

（大 写）：玖万柒仟捌佰零贰元零叁分

编制人



电话：

审核人



电话：

批准人

电话：

编制单位：深圳群伦项目管理有限公司

编制日期：2023年05月06日



# 预算编制说明

## 一、工程概况

1、工程名称：A5-二楼、三楼走廊墙面刷漆项目

2、建设单位：深圳大学

3、工程范围：本工程位于深圳市南山区，主要的工作内容为 A5-二楼、三楼走廊墙面刷漆项目。

## 二、编制依据

1、A5-二楼、三楼走廊墙面刷漆项目实测工程量；

2、计价规范采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、定额选用《深圳市安装工程消耗量定额(2016)》、《深圳市安装工程消耗量定额(2020)》、《深圳市装饰工程消耗量定额（2020）》等；

4、取费标准：费率参照（深建价[2018]25 号，深建市场[2021]20 号）（安全文明施工费按各专业取费）；

5、材料价格：信息价采用《深圳市建设工程价格信息》（2023 年 3 月份），信息价缺项部分通过市场询价确认。













