
分部分项工程量清单与计价表（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳大学西丽湖校区给水
抢修 标段：01-02

序号 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价

给水工程

一 草地处A6处消防栓

1 dn200pe管接驳修复
1.材质及规格:pe200级，DN2002接口
方式:热熔3.防腐

处 1.00 3156.30 3156.30

2 φ1200给水井破除修复 1.名称:给水井破除修复 项 1 1352.00 1352.00

3 人工开挖 1.管道接驳，2.人工开挖 m3 7 151.30 1059.10

4 草皮恢复 草皮恢复 m2 9 95.00 855.00

二 人行道教职工食堂斜坡处 0.00

1 给水管测漏 给水管测漏 项 1 2000.00 2000.00

2 人工人行道破除及切割 人行道破除及切割 m2 18.00 176.00 3168.00

3 人工开挖 人工开挖以开挖深度为1.6米计量 m3 28.80 151.30 4357.44

4 土方外运 余土清运 项 7.00 1200.00 8400.00

5 管道焊接修复 管道焊接置换修复 项 1.00 6462.00 6462.00

6 墙体砌筑 墙体砌筑3m*5m*1.8规格24墙 m2 28.80 319.00 9187.20

7 人行电缆井横道专用铺装 人行电缆井横道专用铺装 项 1.00 18000.00 18000.00

8 人行井室角钢焊接 人行井室角钢焊接8cm*8cm m 16.00 179.00 2864.00

三
车行道预埋排水管dn110配管
人行道教职工食堂处

0.00

1 机械开挖及切割 机械开挖及切割 m 7.00 217.00 1519.00

2 水稳层恢复 水稳层恢复0.5*7*0.8 m3 2.80 513.00 1436.40

3 沥青恢复 沥青恢复7*0.12*0.8 m3 0.76 1354.00 1029.04

4 车行道预埋排水管dn110配管 车行道预埋排水管dn111配管 m 7.00 117.30 821.10

5 税费 井室地板硬化 m2 15.00 135.10 2026.50

不含税合计 67693.08

税率 3% 2030.79

含税合计 69723.87
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